
 
 

 

Schatkamer Domplein II – kleine variant 
 
A
 
anvulling op Progamma van Eisen (juli 2010) 

In het PvE van juli 2010 staan de uitgangspunten beschreven voor de ontwikkeling, bouw en inrichting 
van Schatkamer 2. Deze notitie beschrijft aanvullende uitgangspunten als basis voor het ontwerp (VO) 
en de uitvoering van een kleine variant en het onderzoek dat de komende maanden wordt uitgevoerd 
rond en naar aanleiding van de proefopgraving (mei/juni 2011).  
 
U
 
itgangspunten kleine variant 

Voor Schatkamer 2 – kleine variant wordt een gedeeltelijk heropgraving uitgevoerd van ‘sleuf 19 ’, 
van de opgravingen van archeoloog Van Giffen in 1949. De grondvorm wordt  bepaald door de 
omtrek van het geel gemarkeerde deel van sleuf 19: ca. 7,5 x 13 m. Dit is tevens het deel dat tijdens 
de proefgraving in 2011 wordt ontgraven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals in het PvE van juli 2010 staat vermeld komen de belangrijkste uitgangspunten en eisen neer op:  

- De gedeeltelijke heropgraving van de sleuf 19  inclusief de aanwezige profielen en 

archeologische objecten 

- Geen verstoring of schade in de bestaande bodem buiten de contouren van het 

publiekscentrum. 

- De profielen en archeologische objecten conserveren en stabiliseren 

- De profielen en archeologische objecten zoveel mogelijk in situ tentoonstellen in het 

publiekscentrum. 

- Waterkering noodzakelijk, zoveel mogelijk binnen de sleuf 
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- Ter plaatse van de pijlers en of muren minimaal ongeroerde grond opgraven. 

Buitenwand/waterkering om twee pijlers heen plaatsen. 

 
Het beoogde deel van sleuf 19 krijgt een totale bruto omvang van circa in totaal 125 m2. Exclusief de 
ruimte die door de pijlerfundamenten wordt ingenomen is de oppervlakte circa 75 m2.  De diepte zal 
variëren van 5 tot 5,5 m. De vloer van Schatkamer II bevindt zich in dat geval nog boven 
grondwaterniveau. Schatkamer II krijgt op pleinniveau een bescheiden toegang en een spiltrap. 
  
Het centrum zal toegankelijk zijn voor kleine groepen (maximaal 15 personen). Er moeten in de 
publieksruimte voldoende ruimte zijn om de verschillende tijdslagen te kunnen typeren en de 
bezoeker het gevoel te geven dat hij afdaalt in de tijd. Ook dient er een relatie met het heden 
(verbinding bovengronds). In de ruimtes moet een eigen sfeer kunnen worden aangebracht. 
 
 
 

Aanvullende uitgangspunten PvE+ 
 
Pijlers 
De ambitie is om twee pijlers die zich gedeeltelijk in de wand van sleuf van 19 bevinden vrij in de 
ruimte te plaatsen. Dit betekent dat de buitenwand conform het advies van LBP|Sight bij voorkeur 
om een nader te bepalen aantal pijlers wordt aangebracht en dat dientengevolge voor dit doel ook 
ongeroerde grond opgegraven dient te worden (variant B2 van afwegingsmatrix). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenwand en vloer 

De buitenwand wordt bij voorkeur in metselwerk uitgevoerd, waarbij nader bekeken dient te worden 
welke voorzieningen voor waterkering nodig zijn. Voor de vloer wordt bij voorkeur geen waterkering 
toegepast, omdat het vloerpeil boven grondwaterstand ligt (ca. 1,3 m + NAP). Nader onderzoek dient 
uit te wijzen of naast drainage extra maatregelen noodzakelijk zijn (dampremmende laag, injectie). 
 
Dakvloer en vensters 

 

Om de relatie tussen de pijlerfunderingen en de kolommen van het vroegere schip te benadrukken is 
een zichtrelatie d.m.v. een venster tussen ondergrondse ruimte en Domtoren/Domkerk gewenst. 
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ader onderzoek moet uitwijzen of en zo ja hoeveel daglicht gedurende een bepaalde periode van de 
ag is toegestaan. De uitvoering van het in de dakvloer aan te brengen venster is nader te bepalen.  

Toegang 
Vooralsnog wordt uitgegaan van één gecombineerde in‐ en uitgang d.m.v. een te openen luik dat 
aansluit op een spiltrap. Gezien de omvang van dit centrum en de beperkte toegankelijkheid is geen 
nooduitgang/vluchtluik voorzien.  Architectuur en materialisatie zijn eigentijds in relatie tot de 
vormgeving van het totale plan.  Zichtbaarheid van de entree op het plein dient minimaal te zijn. Bij 
voorkeur wordt gebruik gemaakt van cortenstaal. Ontsluiting t.b.v. minder‐validen is niet mogelijk. 

Ruimten 

 
 
Ruimte  Beschrijving  Netto oppervlak 

Entree bovengronds  Luik  4 m2 
Toegang ondergronds  Trap   4 m2 

Lift  Nee   

Toiletruimte  Nee   
Garderobe  Nee   
Pantry/koffiecorner  Nee   
Werkkast   Ja, met uitstort gootsteen W+K water  1 m2 
Technische ruimte   Meterkast/patchruimte (beperkt, eventueel 

hoofdmeterkast in UCK) 
2 m2 

Luchtbehandelinginstallatie  Afhankelijk van capaciteit beperkte ruimte 
reserveren. Mogelijk in UCK onderbrengen 

In technische ruimte 

Expositieruimten  Minimaal conform oppervlak sleuf 19 en 20  75 m2 

Tweede uitgang  Noodluik n.t.b.   

TOTAAL Bruto    125 m2 

 
 
Archeologie 
De combinatie van aanwezige profielen en funderingen vormen de basis voor de inrichting van de 
ruimte. Op basis van het archiefmateriaal zijn de volgende archeologische elementen in het centrum 
te tonen: 

- Twee pijlerfunderingen van de Gotische Dom.  

- In sleuf 19 is een deel van een uit veldkeien opgebouwde fundering van de Romaanse dom 

bewaard gebleven.  

- In het noordprofiel van sleuf 19 ligt niet alleen een fragment van de fundering van de 

Romaanse dom. De opbouw van verschillende fasen van de Romeinse weg met bijvoorbeeld 

de midden goot is in dit profiel te zien.  

 

De proefopgraving en het onderzoek dat wordt uitgevoerd i.h.k.v.Portico dienen uit te wijzen of het 

mogelijk is in de buitenwand grondprofielen te tonen.  
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Voorzieningen voor mogelijke toekomstige ondergrondse verbindingen 

In de ontwikkelingsvisie is de toekomstige ambitie geformuleerd om de verschillende Schatkamers 
ndergronds met elkaar te verbinden. Het ontwerp van de Schatkamer II moet deze toekomstige 
ntwikkeling niet onmogelijk maken. 

o
o
 
 
Planning 
 
Op basis van de (resultaten van de) proefopgraving (mei/juni 2011) en het onderzoek dat i.h.k.v. 
Portico wordt uitgevoerd worden m.b.t. bovengenoemde aanvullende uitgangspunten i.o.v. met RCE 
efinitieve keuzes gemaakt voor VO en DO. Het DO dient afgerond te zijn voor november 2011. d
 
 


	Ruimten

